重庆市育才职业教育中心                                                                  《综合布线》

网络综合布线技术竞赛题目（中职）
（满分7080分，时间180分钟）

竞赛队编号：               机位号：                    总分：          分


注意：

1全部书面和电子版竞赛作品，只能填写竞赛组编号进行识别，不得填写任何形式的识别性标记。
2本竞赛中使用的器材、竞赛题等不得带出竞赛场地。
3本次网络综合布线技术竞赛给定一个“建筑群模型”作为网络综合布线系统工程实例，请各参赛队按文档要求完成工程设计，并且进行安装施工和编写竣工资料。
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第一部分  综合布线系统工程项目设计（1000分）
请根据图1建筑群网络综合布线系统模型完成以下设计任务，裁判依据各参赛队提交的书面打印文档（均为A4幅面）评分，没有书面文档的项目不得分。所有文件保存在电脑桌面上指定文件夹内（所述指定文件夹为“网络布线－机位号n”文件夹，以下不再复述），且仅该指定文件夹中指定文件（名）作为裁判评分依据。所有电子文档均存放在上述文件夹中。电子文档命名格式为“抽签号+制作文档名”，例如抽签号01号的“网络信息点点数统计表”的文档命名格式为“01网络信息点点数统计表”。
特别要求：

1.选手不得使用U盘等存储工具，电脑上的USB口用封条覆盖，选手在比赛开始前应检查封条是否完整。裁判收取文件时同时检查电脑USB口封条，如发现电脑的USB口封条被损坏，视为违规，本项目不予计分。

2. 所有文档必须在竞赛开始后120分钟内制作完成。（含文件的保存、打印、装订所需时间）。时间到点后选手将装订好的文档放桌上并离开电脑桌，否则本部分不予计分。
 (一) 具体要求如下：

1 完成网络信息点点数统计表（100分）

要求使用Excel软件编制，采用A4幅面。编制完成后文件保存到指定文件下，保存文件名为“抽签号+息点统计表”。
说明：图1中，线盒编号= 楼层序号+本楼层线盒（信息插座/盒）序号。                      其中：楼层序号取1位数字，本楼层线盒序号取2位数字；

要求：严格按上述设计描述，项目名称正确，表格设计合理、版面美观，信息点数量统计正确，相关含义说明清楚，且竞赛机位号（建筑物编号、编制人、审核人、审定人均填写竞赛机位号，不得填写其它内容）及日期说明完整。
附表1：信息点点数统计表

信息点点数统计表

项目名称：                                                    建筑物编号：         
	楼层

编号
	信息点类别
	信息插座/盒序号
	楼层信息点合计
	信息点

合计

	
	
	01
	02
	……
	nn
	数据
	语音
	TV
	

	1层
	数据
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	语音
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TV
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	数据
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	语音
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TV
	
	
	
	
	
	
	
	

	N层
	数据
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	语音
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TV
	
	
	
	
	
	
	
	

	信息点合计
	
	
	
	


编制人签字：       审核人签字：       审定人签字：     （机位号）  日期：   年  月  日

2 设计和绘制该网络综合布线系统图（100分）

要求使用Visio或者使用Auto CAD软件，图面布局合理、图形正确、符号标记清楚、连接关系合理、说明完整、标题栏合理（包括项目名称、签字和日期），采用A4幅面。

特别要求：施工图制作完成后以源文件格式保存，同时须导出JPG格式的图片。

3 完成该网络综合布线系统施工图（400分）

使用Visio或者使用Auto CAD软件，将图1立体示意图设计成平面施工图，包括俯视图、侧视图等，要求施工图中的文字、线条、尺寸、符号清楚和完整。设备和器材规格必须符合本比赛题中的规定，器材和位置等尺寸现场实际测量。要求包括以下内容： 

1） 布线路由、设备位置和尺寸正确。

2） 机柜和网络插座位置、规格正确。

3） 图面布局合理，位置尺寸标注清楚正确。

4） 图形符号规范，说明正确和清楚。

5） 标题栏完整，签署参赛队机位号等基本信息。
特别要求：施工图制作完成后以源文件格式保存，同时须导出JPG格式的图片。

4 编制该网络综合布线系统端口对应表（200分）

要求按照图1和表1格式编制该网络综合布线系统端口对应表。

参照图1所示，使用Excel软件,按照附表2格式完成信息点端口对应表的编制，编制完成后文件保存到指定文件下，保存文件名为“抽签号+端口对应表”。

本工程信息点编号编制规定如下：

楼层编号-注1+机柜号-注2+配线架编号-注3+配线架端口号-注4+线盒序号-注5
  说明：注1 – 楼层号取2位，F+楼层序号（如：一层为“F1”，二层为“F2”，……）；

注2 – 机柜号取1位数字（每楼层机柜从左至右独立编号，本竞赛仅取“1”）；
注3 – 配线架编号，从上至下依次为J1、J2、J3、J4……；
注4 – 配线架端口号取2位数字，配线架端口从左至右编号依次为1、2、3……；

注5 – 插座线盒序号取2位数字+1位说明字母，线盒序号为图2所示线盒编号

的后2位；1位说明字母为：单口信息面板取字母“A”，双口面板通常安

装2个信息模块，左边模块取字母“Z”（通常左侧安装数据模块），右边

模块取字母“Y”（通常右侧安装电话通讯模块）
例如：第一竞赛组对应图1所示左下角的信息点编号为：F1-1-J1-01-01Z
要求：严格按上述设计描述，项目名称正确，端口对应编号正确、图例符号标记清楚准确、相关含义说明正确完整，且竞赛机位号（建筑物编号、编制人、审核人、审定人均填写竞赛机位号，不得填写其它内容）及日期说明完整。

附表2：信息点端口对应表：

信息点端口对应表

项目名称：                                                   建筑物编号：         
	序号
	信息点编号
	楼层编号
	机柜编号
	配线架编号
	配线架端口号
	线盒序号

	1
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	


编制人签字：       审核人签字：       审定人签字：     （机位号）  日期：   年  月  日

5 材料统计表（200分）

按照附图1所示及上述设计，根据本次竞赛试题中规格要求和实际施工的用料情况，参照附表3格式，完成项目工程材料统计表的编制，编制完成后文件保存到指定文件下，保存文件名为“抽签号+材料统计表”。

要求：材料名称和规格/型号正确，数量符合实际并统计正确，辅料合适，用途简述清楚，且竞赛机位号（建筑物编号、编制人、审核人、审定人均填写竞赛机位号，不得填写其它内容）和日期说明完整。

附表3：项目工程材料统计表
材料统计表

项目名称：                                                  建筑物编号：         
	序号
	材料名称
	材料规格/型号
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


编制人签字：       审核人签字：       审定人签字：     （机位号）  日期：   年  月  日

第二部分  工程安装项目（5780分）
1、 工程安装施工在1套网络综合布线实训装置（由西安开元电子实业有限公司提供，型号：KYSYZ-12-1233）、2台网络配线实训装置（由上海企想信息技术有限公司提供，型号： QXPLD-PX13-A与QXPLD-PX13-B）上进行，每个竞赛队1个L区域。具体路由请按照题目要求和图1中表示的位置。

特别注意：安装部分可能使用电动工具和需要登高作业，特别要求参赛选手注意安全用电和规范施工，登高作业时首先认真检查和确认梯子安全可靠，双脚不得高于地面1米，而且必须2人合作，1人操作1人保护。竞赛操作不得跨区作业、跨区走动及跨区放置材料。
具体要求：
 1）按照图1所示位置，完成FD配线子系统的线槽、线管、底盒、模块、面板的安装，同时完成布线端接。要求横平竖直，位置和曲率半径正确，接缝不大于1毫米。
2）每层第1个插座模块的双绞线，端接到机柜内配线架的3、4口，其余顺序端接。
3）不允许给底盒开孔将PVC线管直接插入，只能使用预留进线孔。
4）针对双口信息面板统一规定：面对信息面板，左侧端口为数据端口，右侧端口为语音端口；针对单口信息面板一律为数据端口。本试卷中所有的语音模块均使用数据模块代替，后面不重复。
5）单口信息面板可用双口信息面板代替，施工时统一使用左侧端口。
6 光纤跳线和线缆跳线制作（120分）
① 使用冷压方式制作4条SC-SC光纤跳线（单模/单芯），每条制作完成跳线的长度要求均为1200毫米；
② 选用竞赛指定的超五类非屏蔽双绞线及水晶头，按照T568B标准，现场制作4条网络双绞线跳线，其中2条长度为500毫米交连跳线（交叉线），2根长度为750毫米的直连跳线（直通线）；
要求：
① 上述制作的光纤跳线在光纤熔接测试平台上通过检测测试（光通过测试），要求光纤跳线长度误差在指定长度±10毫米以内，插入损耗<0.5dB；

② 上述双绞线跳线制作符合T568B标准，通过双绞线跳线导通测试，跳线长度误差控制在指定长度的±10毫米以内，压接护套到位。

特别要求：必须在竞赛开始后60分钟内制作完成，每根网络双绞线跳线跳线上贴好写有抽签号的标签，摆放在工作台上，供裁判组收集和评判。

7 完成测试链路端接（300分）

在企想网络跳线测试仪的实训装置上完成6个回路测试链路的布线和模块端接，路由按照“图2 跳线测试链路端接路由与位置示意图”所示，每个回路链路有3根跳线组成（每回路3根跳线结构如下图4侧视图所示），端/压接6组线束（每组线束3根跳线，每根跳线8芯）。要求链路端接正确，每段跳线长度合适，端接处拆开线对长度合适，端接位置线序正确，剪掉多余牵引线。[image: image2.jpg]



8 复杂永久链路端接（300分）
在企想网络压线测试仪的实训装置上完成6个回路测试复杂永久链路的布线和模块端接，路由按照“图3 压线测试链路端接路由与位置示意图”所示，每个回路有3根跳线组成（每回路3根跳线结构如下图5侧视图所示），端/压接6组线束（每组线束3根跳线，每根跳线8芯）。要求链路端/压接正确，每段跳线长度合适，端接处拆开线对长度合适，端接位置线序正确，剪掉多余牵引线。

[image: image3.jpg]



9  CD-BD建筑群子系统链路布线安装（300分）
① 按照图1所示位置，完成CD-BD线管安装，线管采用沿地面敷设方式安装，安装中Φ50 PVC线管两端使用配套成品弯头和黄腊管接入CD与BD机架内，并在管内布1根同轴电缆、4根单芯皮线光缆和1根25对大对数电缆；
② 同轴电缆两端分别选用配套英制F头接入CD与BD机架TV配线架第1个的进线端口；
③ 光缆的一端穿入BD机架光纤配线架，制作光纤SC冷压接头接在1-4号进线端口，另一端穿入CD机架10U光纤配线架，制作光纤SC冷压接头接在1-4号进线端口； 
④ 大对数电缆依据色标线序压接所有25对线缆（主色依次为：白、红、黑、黄、紫； 次/辅色依次为：兰、桔、绿、棕、灰,以下相同，不再复述），一端至BD机架29U处110配线架底层的1-25线对（配线架左上位置），另一端压接至CD机架29U处110配线架底层的1-25线对（配线架左上位置）,并正确安装顶层的端接联接模块。（所有25对大对数电缆均使用5对模块进行端接，后面不再重复讲述）

要求：主干链路路由正确，端接端口对应合理，端接位置符合上述要求。

10 BD-FD建筑物子系统布线安装（600分）
按照图1所示位置和要求，完成建筑物子系统布线安装。
① 从标识为BD的模拟设备向模拟FD1-FD3机柜外侧安装1根Φ50 PVC线管，采用沿地面和沿墙体凹槽敷设方式，使用管卡固定，安装中线管使用配套成品弯头、三通和黄腊管接入FD1-FD3机柜内。模拟管路内需布放3根同轴电缆、6根单芯皮线光缆和3根25对大对数电缆，分别接入FD1-FD3 机柜内（各FD机柜进线类型、数量相同，每个模拟FD机柜进线分别是：1根同轴电缆、2根单芯皮线光缆和1根25对大对数电缆），要求此间所有缆线从该管路中布放，每个FD出口处使用Φ50 PVC线管配件模拟完成；

② 3根同轴电缆选用配套英制F头连接，一端在BD机架TV配线架依次接入第2、3、4个的进线端口，另一端分别对应接入FD1、FD2、FD3机柜内TV配线架第2个的进线端口；

③ 6根单芯皮线光缆的一端穿入BD机架光纤配线架，制作光纤SC冷压接头接在5-10号进线端口，相对应的另一端分别穿入FD1、FD2、FD3光纤配线架，制作光纤SC冷压接头分别对应接入1-2号进线端口；

④ 3根25对大对数电缆依据色标端接，其中：第1根一端端接在BD机架29U处110配线架底层的26-50线对（配线架左下位置）上，另一端端接在FD1机柜内110配线架底层的1-25线对（配线架左上位置）上； 第2根一端端接在在BD机架29U处110配线架底层的51-75线对（配线架右上位置）上，另一端端接在FD2机柜内110配线架底层的1-25线对（配线架左上位置）上；第3根一端端接在BD机柜29U的110配线架底层的76-100线对（配线架右下位置）上，另一端在FD3的110配线架底层的1-25线对（配线架左上位置）上，并正确安装各顶层的端接联接模块。
要求：主干链路路由正确，端接端口对应合理，端接位置符合上述要求。

11 FD1配线子系统PVC线槽/线管安装和布线（1440分）

按照图1所示位置，完成以下指定路由的安装和布线，底盒、模块、面板的安装，具体包括如下任务：

1）101、102、103、105为双口明装（盒）信息模块，使用Φ20PVC冷弯管和直接头，并自制弯头，曲率半径按照图1要求安装线管和布线。
2）104为明装（盒）TV信息模块，使用Φ20PVC冷弯管和直接头，并自制弯头，曲率半径按照图1要求安装线管和布线。
3）106为双口明装（盒）信息模块，使用40x10PVC线槽自制弯头、阴角安装和布线，弯头制作如图4、图5所示。
4）107为明装（盒）TV信息模块，使用20x10PVC线槽，连接到106链路的PVC40线槽共链路联接到本楼层机柜。
5）108为双口明装（盒）信息模块，使用20x10PVC线槽，连接到106链路的PVC40线槽共链路联接到本楼层机柜。
6）109为双口明装（盒）信息模块，使用Φ20PVC冷弯管和直接头，连接到105链路的Φ20PVC冷弯管共链路联接到本楼层机柜。
7）完成FD1机柜内网络配线架的安装和端接。要求设备安装位置合理、剥线长度合适、线序和端接正确，预留缆线长度合适，剪掉牵引线。

[image: image4.png]B 4 AKFEAH B 5 AL




12 FD2配线子系统PVC线槽/线管安装和布线（1440分）

1）201为双口明装（盒）信息模块，使用Φ20PVC冷弯管和直接头，连接到207链路的PVC40线槽共链路联接到本楼层机柜。

2）202为明装（盒）TV信息模块，使用20x10PVC线槽，连接到207链路的PVC40线槽共链路联接到本楼层机柜。
3）203为单口明装（盒）信息模块，使用20x10PVC线槽，连接到205链路的PVC40线槽共链路联接到本楼层机柜。

4）204为双口明装（盒）信息模块，使用20x10PVC线槽，连接到205链路的PVC40线槽后共链路联接到本楼层机柜。 
5）205为双口明装（盒）信息模块，使用40x10PVC线槽自制弯头、阴角安装和布线，弯头制作如图4、图5所示。
6）206为双口明装（盒）信息模块，使用40x10PVC线槽，连接到205链路的PVC40线槽后共链路联接到本楼层机柜。

7）207、208为双口明装（盒）信息模块，使用40x10PVC线槽自制弯头、阴角安装和布线，弯头制作如图4、图5所示。
8）209为明装（盒）TV信息模块，使用20x10PVC线槽，连接到210链路的PVC40线槽共链路联接到本楼层机柜。

9）210为双口明装（盒）信息模块，使用40x10PVC线槽，连接到208链路的PVC40线槽后共链路联接到本楼层机柜。

10）211为双口明装（盒）信息模块，使用Φ20PVC冷弯管和直接头，并自制弯头，曲率半径按照图1要求安装线管和布线。

11）完成FD2机柜内网络配线架的安装和端接。要求设备安装位置合理、剥线长度合适、线序和端接正确，预留缆线长度合适，剪掉牵引线。
13 FD3配线子系统PVC线槽/线管组合安装和布线（1280分）

按照图1所示位置，完成以下指定路由的安装和布线，底盒、模块、面板的安装，具体包括如下任务：

1）301为双口明装（盒）信息模块，使用Φ20PVC冷弯管和直接头，并自制弯头，曲率半径按照图1要求安装线管和布线。
2）302、303为双口明装（盒）信息模块，使用20x10PVC线槽自制弯头、阴角安装和布线，弯头制作如图4、图5所示。302连接到303链路的PVC20线槽共链路联接到本楼层机柜。
3）304、307为双口明装（盒）信息模块，使用40x10PVC线槽自制弯头、阴角安装和布线，弯头制作如图4、图5所示。

4）305、308为明装（盒）TV信息模块，使用20x10PVC线槽。305连接到304链路的PVC40线槽共链路联接到本楼层机柜。308连接到307链路的PVC40线槽共链路联接到本楼层机柜。

5）306为双口明装（盒）信息模块，使用20x10PVC线槽，连接到304链路的PVC40线槽后共链路联接到本楼层机柜。
6）309为双口明装（盒）信息模块，使用Φ20PVC冷弯管，连接到307链路的PVC40线槽后共链路联接到本楼层机柜。
7）完成FD3柜内网络配线架的安装和端接。要求设备安装位置合理、剥线长度合适、线序和端接正确，预留缆线长度合适，剪掉牵引线。

第三部分  工程管理项目（300分）
1）要求使用WORD软件编制，根据设计和安装施工过程，编写项目竣工总结报告，要求报告名称正确，封面竞赛组编号正确，封面日期正确，目录正确、版面美观；内容清楚和完整。文件命名为“抽签号+竣工报告”。

2）要求使用WORD软件编制，将全部设计文件等竣工资料整理后，建立竣工资料目录，要求名称正确，封面竞赛组编号正确，封面日期正确，目录正确、版面美观。文件命名为“抽签号+竣工资料”。

3）以上报告只能签署参赛抽签号
4）竣工资料必须在竞赛开始后120分钟内制作完成。（含文件的保存、打印、装订所需时间）。时间到点后选手将装订好的文档放桌上并离开电脑桌，否则本部分不予计分。
15 施工管理 （160分）

1）现场设备、材料、工具、堆放整齐、有序。

2）安全施工、文明施工、合理使用材料。
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